

Itajaí, 16 de NOVEMBRO de 2010.

Ofício de Resposta:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 11/2010

**INTERESSADO: FAE – Ferragens e Aparelhos Elétricos S/A
Ângela Alencastro**

Prezado Senhor:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 028/2010**, venho por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

a) “Esclarecimento 1) No item 14 – diz: “O prazo para entrega dos **HIDRÔMETROS**, é de até 30 (trinta) dias, a partir da data de assinatura do contrato.” É possível prorrogar o prazo para 90 (noventa) dias?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Após nova consulta ao departamento de **SANEAMENTO** do SEMASA, há de se esclarecer o referido departamento mudou o entendimento em relação ao prazo de entrega dos **HIDRÔMETROS**.

a) – Deve-se alterar o item 13.1 do Edital, para que conste cronograma de entrega dos **HIDRÔMETROS**, conforme descrito abaixo:

CRONOGRAMA DE ENTREGA				
HIDRÔMETRO 3/4	dez/2010	jan/2011	fev/2011	TOTAIS
	700	700	600	2.000
TOTAIS	700	700	600	2.000
Acumulado	700	1.400	2.000	

b) “Esclarecimento 2) No item 19.1 – diz: “O prazo de vigência do contrato será 31/12/2010, observados o disposto no item 13 do presente Edital, a contar do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí.” É possível prorrogar o prazo de vigência do contrato, de acordo com o esclarecimento acima?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Diante das alterações propostas no ESCLARECIMENTO 1.

b) – Deve-se alterar o item 19.1 do Edital, para que conste a data de vigência como sendo **30/04/2011**.

Sem mais para o momento, altere-se o edital, ALTERE-SE a data de abertura do processo de licitação para o dia 29/11/2010 às 13:00 horas e proceda-se a alteração do edital no site do SEMASA para download, além das publicações necessárias e das assinaturas dos responsáveis.

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro

Sérgio Juk
Diretor de Saneamento