



Itajaí, 27 de ABRIL de 2011.

Ofício de Resposta:

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 016/2011**

**INTERESSADO: Ação Informática Brasil Ltda.**

Prezados:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 016/2011**, venho por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

**DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

*( 1 ) De acordo com o item 13 DO LOTE 01, Instalação e Treinamento:*

| LOTE 01   | Storage, Servidores e Licenças de Software |     |
|---|--|-----|
| Item  | Descrição                                  | Qtd |
| 13  | Instalação e treinamento                   | 1   |
| <b>Especificação:</b><br>Conforme descrito nos equipamentos no item "Instalação/Treinamento" do lote 01 itens 1, 2, 3 e 4 |  |     |

*Solicitamos a este estimado órgão descrever a quantidade de pessoas que vão realizar os treinamentos solicitados neste processo, esta informação é crucial para a formatação de preços deste certame.*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

Será realizado o treinamento para 01 (um) servidor do SEMASA.

*( 2 ) De acordo com o item 4. FORMA, PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO, a entrega instalação e testes finais deverão ocorrer no prazo máximo de 60 dias.*

*Mediante a complexidade do projeto solicitamos a este órgão reavalie o prazo de entrega e instalação acima descrito, realizando o processo em duas etapas:*

*Prazo de entrega : 60 dias*





***Prazo de instalação e testes : 30 dias após a emissão do aceite provisório , realizado no momento da entrega.***

***Está correto nosso entendimento?***

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 2 )**

Não. Em conformidade com o item 04 do ANEXO 01 do Edital, a entrega, a instalação e os testes finais deverão ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro

**Leonel Seara Neto**  
Gerente de Informática

