



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO REFERENTES À TOMADA DE PREÇO 005/2011 – SEMASA.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze, na sala de LICITAÇÕES E CONTRATOS do **SEMASA**, situada na Rua Heitor Liberato, 1.200 Vila Operária - Itajaí - SC, às 16:00 horas, reuniu-se a Comissão de Licitação, sob a Presidência do Senhor Leonel Seara Neto, com a participação dos membros Rafaela Patrícia Nascimento, Diogo Vitor Pinheiro, José Adriano Kielling e Márcio Venício Bernadino, para abertura dos envelopes de preços relativos a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ATRAVÉS DO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DE PERFURAÇÃO DIRECIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM, SOLDAS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA REDE DE ÁGUA, SOB A RODOVIA MÁRIO COVAS (BR 101), KM 113+600, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC**. Ocorreu a publicação e comunicação a todos os licitantes do resultado da fase de habilitação, conforme consta do Processo Licitatório. A esta reunião esteve presente a empresa **INTECH ENGENHARIA LTDA**; CNPJ: **02.782.949/0001-16**, representada neste ato pelo Senhor **Guilherme Guimarães Pimenta**, procurador da empresa, e portador Cédula de Identidade Nº **26.309.923-4** e CPF Nº **225.490.368-32**, que verificou os lacres de todos os envelopes. Declarada aberta a sessão o Presidente apresentou a Comissão de Licitações os envelopes de "Proposta de Preço", das **DRC PERFURAÇÃO DIRECIONAL LTDA**; **MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA** e **INTECH ENGENHARIA LTDA**, habilitadas na presente licitação. Procedida à abertura dos envelopes de "Preços", os documentos neles contidos foram examinados e rubricados por todos os presentes. Os preços constantes foram os seguintes: **DRC PERFURAÇÃO DIRECIONAL LTDA – R\$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais)**; **INTECH ENGENHARIA LTDA – R\$ 92.576,01 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e um centavos)**; **MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA – R\$ 91.280,64 (noventa e um mil duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos)**. Considerando a necessária análise dos documentos por parte da Diretoria de Saneamento, suspende-se a licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16:27 hs, e eu,





Marcio Venício Bernadino, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa ser assinada pelos presentes

Leonel Seara Neto

Presidente da Comissão de Licitação

Diogo Vitor Pinheiro

Membro

Márcio Venício Bernadino

Membro

Rafaela Patrícia Nascimento

Membro

José Adriano Kielling

Membro

INTECH ENGENHARIA LTDA
Guilherme Guimarães Pimenta

Procurador

