



**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA PILOTO PROMOCIONAL LTDA EPP  
E CONVOCAÇÃO PARA A NEGOCIAÇÃO E ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DA 2ª  
COLOCADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013.**

Ao primeiro dia do mês de julho do ano dois mil e treze, na GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS do **SEMASA**, situada na Rua Heitor Liberato, 1.200 Vila Operária - Itajaí - SC, às 09:30 horas, reuniu-se o Pregoeiro Sr. Márcio Venício Bernadino e sua Equipe de Apoio composta pelos membros: Diogo Vitor Pinheiro, Leonel Seara Neto, Rafaela Patrícia Nascimento e Rosmeire Coelho Pontes. Considerando as informações constantes da Ata da Sessão Pública do Pregão presencial Nº 028/2013, realizada em vinte e seis de junho do corrente ano, onde se verificou que a empresa **PILOTO PROMOCIONAL LTDA EPP** não estava regular com a FAZENDA MUNICIPAL da sede da licitante, ao tempo que a licitante requereu 2 (dois) dias úteis, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/06, para regularizar sua situação fiscal. Ocorre que nesta, primeiro de julho, DECORREU o prazo para que a empresa juntasse citada CERTIDÃO DE REGULARIDADE, restando, portanto **INABILITADA** a empresa **PILOTO PROMOCIONAL LTDA EPP**. Cabe ao Pregoeiro e sua equipe de apoio **CONVOCAR** a empresa **REGISPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA** e comunicar aos interessados que no dia cinco de julho deste ano (05/07/2013), às quatorze horas (14:00 horas), iniciar-se-á com a licitante classificada em segundo lugar, a negociação do preço, bem como a ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, devendo dar ciência a empresa **REGISPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA**, disponibilizar na internet e enviar a imprensa oficial para publicação.

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro

**Leonel Seara Neto**  
Equipe de Apoio

**Diogo Vitor Pinheiro**  
Equipe de Apoio

**Rafaela Patrícia Nascimento**  
Equipe de Apoio

**Rosmeire Coelho Pontes**  
Equipe de Apoio

