



Serviço Municipal de Água,
Saneamento Básico
e Infra-estrutura

**Ofício de Resposta:
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2007**

Itajaí, 08 de janeiro de 2007.

INTERESSADO: MULTIBOMBAS
Rua Alwin Schrader, 173 – Centro
Blumenau – SC

Prezado Senhor:

Tendo em vista o Pedido de Alteração do Edital 001/2007, relativo ao Prazo de entrega do Item 02 do LOTE 01 (Rotor em Aço Inox para bomba MARK DN 125-40) recebido no VIA FAX as 15:35hs do dia 08/01/2007, vimos por meio deste informar que ocorreu o **DEFERIMENTO** do mesmo, sendo que foram alterados os seguintes documentos:

- a) EDITAL (item 13);
- b) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (item 3);
- c) ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO (**CLÁUSULA SÉTIMA**).

Passando a constar a seguinte alteração quanto a entrega do rotor: “**Item 02 do LOTE 01 (Rotor em Aço INÓX)** que será de **90 (noventa) dias** contados partir da data de assinatura do contrato.”

Procedam-se as comunicações das alterações aos licitantes.

Itajaí (SC), 08 de janeiro de 2007.

Diogo Vitor Pinheiro
Pregoeiro