



## LICITAÇÕES E CONTRATOS

### Ata da Sessão Pública

Pregão Nº PP 010/2016

Objeto: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de automação remota e telemetria do Sistema de Telemetria implantado nas Unidades Operacionais do SEMASA em Itajaí/SC.  
PROCESSO DE ORIGEM: 2016-SAN-024523

### Preâmbulo

Em 16/06/2016, às 14:30, reuniram-se na sede do SEMASA, o Pregoeiro, Senhor, **Márcio Venício Bernadino**, e Equipe de Apoio composta por ROSMEIRE COELHO PONTES e DIOGO VITOR PINHEIRO - Apoio designados nos autos do Processo, para a Sessão Pública do Pregão PP 010/2016.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame das declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de credenciamento estabelecidos no Edital, os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação e os demais documentos, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante.

### Credenciamento

Licitantes Credenciados:

27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

### Registro do Pregão

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento/execução, com aqueles definidos no Edital, respeitando os termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002. Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, da seguinte forma:

#### Propostas de preço e lances: Propostas apresentadas

Classificada	Licitante	Valor (R\$)	Situação	Data
Sim	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	172.020,00	Menor preço	16/06/2016
Sim	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	214.320,00	24,59% maior	16/06/2016

#### Lances efetuados

Rodada	Licitante	Valor do lance (R\$)	Situação
1	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	171.900,00	54,23% maior
1	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	170.000,00	52,52% maior
2	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	169.900,00	52,43% maior
2	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	160.000,00	43,55% maior



3	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	159.900,00	43,46% maior
3	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	159.000,00	42,66% maior
4	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	158.900,00	42,57% maior
4	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	158.000,00	41,76% maior
5	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	157.900,00	41,67% maior
5	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	157.000,00	40,86% maior
6	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	156.900,00	40,77% maior
6	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	156.000,00	39,96% maior
7	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	155.900,00	39,87% maior
7	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	155.000,00	39,07% maior
8	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	154.900,00	38,98% maior
8	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	154.000,00	38,17% maior
9	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	153.900,00	38,08% maior
9	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	152.900,00	37,18% maior
10	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	152.800,00	37,09% maior
10	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	152.000,00	36,37% maior
11	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	151.900,00	36,28% maior
11	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	150.000,00	34,58% maior
12	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	149.900,00	34,49% maior
12	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	149.000,00	33,68% maior
13	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	148.900,00	33,59% maior
13	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	148.000,00	32,79% maior
14	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	147.900,00	32,70% maior
14	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	147.000,00	31,89% maior
15	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	146.900,00	31,80% maior
15	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	146.700,00	31,62% maior
16	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	146.500,00	31,44% maior
16	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	146.000,00	30,99% maior
17	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	145.900,00	30,90% maior
17	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	145.000,00	30,09% maior
18	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	144.900,00	30,00% maior
18	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	144.000,00	29,20% maior
19	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	143.900,00	29,11% maior
19	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	143.000,00	28,30% maior
20	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	142.900,00	28,21% maior
20	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	142.000,00	27,40% maior
21	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	141.900,00	27,31% maior





21	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	141.000,00	26,51% maior
22	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	140.900,00	26,42% maior
22	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	140.000,00	25,61% maior
23	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	139.900,00	25,52% maior
23	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	139.000,00	24,71% maior
24	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	138.900,00	24,62% maior
24	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	138.000,00	23,81% maior
25	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	137.900,00	23,72% maior
25	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	137.000,00	22,92% maior
26	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	136.900,00	22,83% maior
26	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	136.000,00	22,02% maior
27	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	135.900,00	21,93% maior
27	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	135.000,00	21,12% maior
28	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	134.900,00	21,03% maior
28	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	134.800,00	20,94% maior
29	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	134.000,00	20,22% maior
29	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	133.900,00	20,14% maior
30	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	133.800,00	20,05% maior
30	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	133.700,00	19,96% maior
31	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	133.500,00	19,78% maior
31	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	133.400,00	19,69% maior
32	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	133.300,00	19,60% maior
32	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	133.200,00	19,51% maior
33	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	133.100,00	19,42% maior
33	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	133.000,00	19,33% maior
34	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	132.900,00	19,24% maior
34	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	132.800,00	19,15% maior
35	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	132.000,00	18,43% maior
35	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	131.900,00	18,34% maior
36	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	131.800,00	18,25% maior
36	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	131.700,00	18,16% maior
37	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	131.600,00	18,07% maior
37	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	131.500,00	17,98% maior
38	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	131.400,00	17,89% maior
38	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	131.300,00	17,80% maior
39	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	131.200,00	17,71% maior
39	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	131.000,00	17,53% maior





40	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	130.900,00	17,44% maior
40	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	130.800,00	17,35% maior
41	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	130.700,00	17,26% maior
41	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	130.600,00	17,17% maior
42	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	130.500,00	17,08% maior
42	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	130.400,00	17,00% maior
43	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	130.300,00	16,91% maior
43	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	130.200,00	16,82% maior
44	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	130.100,00	16,73% maior
44	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	130.000,00	16,64% maior
45	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	129.900,00	16,55% maior
45	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	129.800,00	16,46% maior
46	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	129.700,00	16,37% maior
46	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	129.600,00	16,28% maior
47	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	129.500,00	16,19% maior
47	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	129.400,00	16,10% maior
48	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	129.300,00	16,01% maior
48	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	129.000,00	15,74% maior
49	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	128.900,00	15,65% maior
49	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	128.800,00	15,56% maior
50	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	128.700,00	15,47% maior
50	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	128.600,00	15,38% maior
51	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	128.500,00	15,29% maior
51	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	128.400,00	15,20% maior
52	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	128.300,00	15,11% maior
52	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	128.200,00	15,02% maior
53	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	128.100,00	14,93% maior
53	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	128.000,00	14,84% maior
54	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	127.900,00	14,75% maior
54	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	127.800,00	14,66% maior
55	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	127.700,00	14,57% maior
55	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	127.500,00	14,39% maior
56	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	127.400,00	14,30% maior
56	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	127.300,00	14,21% maior
57	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	127.200,00	14,12% maior
57	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	127.000,00	13,94% maior
58	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	126.900,00	13,85% maior





58	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	126.800,00	13,77% maior
59	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	126.700,00	13,68% maior
59	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	126.600,00	13,59% maior
60	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	126.500,00	13,50% maior
60	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	126.300,00	13,32% maior
61	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	126.200,00	13,23% maior
61	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	126.000,00	13,05% maior
62	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	125.900,00	12,96% maior
62	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	125.700,00	12,78% maior
63	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	125.600,00	12,69% maior
63	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	125.500,00	12,60% maior
64	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	125.400,00	12,51% maior
64	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	125.000,00	12,15% maior
65	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	124.900,00	12,06% maior
65	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	124.800,00	11,97% maior
66	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	124.700,00	11,88% maior
66	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	124.500,00	11,70% maior
67	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	124.400,00	11,61% maior
67	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	124.000,00	11,25% maior
68	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	123.900,00	11,16% maior
68	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	123.500,00	10,80% maior
69	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	123.400,00	10,71% maior
69	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	123.000,00	10,36% maior
70	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	122.900,00	10,27% maior
70	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	122.800,00	10,18% maior
71	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	122.700,00	10,09% maior
71	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	122.500,00	9,91% maior
72	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	122.400,00	9,82% maior
72	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	122.000,00	9,46% maior
73	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	121.900,00	9,37% maior
73	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	121.800,00	9,28% maior
74	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	121.700,00	9,19% maior
74	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	121.500,00	9,01% maior
75	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	121.400,00	8,92% maior
75	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	121.300,00	8,83% maior
76	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	121.200,00	8,74% maior
76	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	121.000,00	8,56% maior





77	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120.900,00	8,47% maior
77	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	120.800,00	8,38% maior
78	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120.700,00	8,29% maior
78	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	120.500,00	8,11% maior
79	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120.400,00	8,02% maior
79	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	120.300,00	7,93% maior
80	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120.200,00	7,84% maior
80	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	120.000,00	7,66% maior
81	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	119.900,00	7,57% maior
81	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	119.800,00	7,48% maior
82	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	119.700,00	7,40% maior
82	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	119.600,00	7,31% maior
83	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	119.500,00	7,22% maior
83	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	119.400,00	7,13% maior
84	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	119.300,00	7,04% maior
84	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	119.200,00	6,95% maior
85	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	119.100,00	6,86% maior
85	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	119.000,00	6,77% maior
86	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	118.900,00	6,68% maior
86	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	118.700,00	6,50% maior
87	27589 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	111.457,68	Menor valor
87	5407 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	111.457,68	Desclassificado

Foi melhor classificado na licitação a empresa **TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**, com o valor de R\$ 111.457,68 (cento e onze mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), em virtude da inabilitação da empresa DRJ conforme abaixo.

#### Habilitação

Após análise da habilitação da empresa **DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA**, foi **INABILITADA** em virtude de não apresentar os requisitos previstos nos Itens 7.2.1.1 (certidão do CREA pessoa jurídica) e 7.3.5.3.(ausência de grau de endividamento de acordo com o Edital) do instrumento convocatório.

No caso da empresa **TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**, em virtude da necessária análise do atestado de qualificação técnica, o processo será encaminhado à Diretoria de Saneamento para parecer. Os demais documentos encontram-se em conformidade com o Edital.

#### Itens e licitantes melhores classificados

Fornecedor vencedor	Valor total (R\$)
<b>TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</b>	<b>111.457,68</b>

#### Encerramento

Considerando a necessária análise da Diretoria de Saneamento, resolve o Pregoeiro e sua equipe SUSPENDER o certame. Para conceder andamento ao Pregão, será marcada nova sessão com aviso aos licitantes pela internet via site do SEMASA.



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

#### Ocorrências na Sessão Pública

Sem ocorrências neste Pregão.

Assinaturas

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
<p>_____ WALDIR ALESSANDRO NUNES TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</p>	<p>_____ Pregoeiro Márcio Venício Bernadino</p>
<p>_____ NAURIDES TADEU SOBERANO DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA</p>	<p>_____ ROSMEIRE COELHO PONTES</p>
	<p>_____ DIOGO VITOR PINHEIRO</p>