

**Município de Itajaí - SC**  
**SEMASA-Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infra-estrutura**  
**Departamento de Licitações**

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**

**Pregão N° : 015/2007 SEMASA**

**Processo :**

**Objeto :** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (hi-wall) de várias potências e SISTEMA DE COMANDO ELÉTRICO PARA INTERCALAR O FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR

---

**PREÂMBULO**

No dia 05 de Julho de 2007, às 09:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Sede Administrativa do SEMASA, situada à Rua Heitor Liberato, 1.189, Vila Operária, na cidade de Itajaí-SC, a Pregoeira, Senhorita REGINA RUSSI DA SILVA, e a Equipe de Apoio, Senhores DIOGO VITOR PINHEIRO, ISAIAS DE SOUZA, MÁRCIO VENÍCIO BERNADINO, designados nos autos do Processo 015/2007, para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

---

**CRENCIAMENTO**

**REPRESENTANTES**

**EMPRESAS**

EMPRESAS CRENCIADAS

LUIZ PAULO RACHADEL

RACHADEL REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

SAIONARA REGINA RIBEIRO DA SILVA

VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTOS ELET

THIAGO AUGUSTO PEREIRA

ELETRO ALTIMAS LTDA

---

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

---

## REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

|                              |                               |             |        |          |             |  |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|--|
| Item: 001.00 Encerrado       |                               |             |        |          |             |  |
| Fase : Propostas             |                               |             |        |          |             |  |
|                              | RACHADEL REFRIGERAÇÃO LTDA EP | 48.992,0000 | 77,60% | 09:39:16 | Selecionada |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 31.109,0000 | 12,77% | 09:39:29 | Selecionada |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.586,0000 | 0,00%  | 09:39:43 | Selecionada |  |
| Fase : 1a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | RACHADEL REFRIGERAÇÃO LTDA EP | 48.992,0000 | 78,22% | 09:40:29 | Declinou    |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.500,0000 | 0,04%  | 09:41:55 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.490,0000 | 0,00%  | 09:42:08 |             |  |
| Fase : 2a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.450,0000 | 0,04%  | 09:43:28 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.440,0000 | 0,00%  | 09:43:43 |             |  |
| Fase : 3a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.430,0000 | 0,04%  | 09:44:19 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.420,0000 | 0,00%  | 09:44:29 |             |  |
| Fase : 4a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.410,0000 | 0,04%  | 09:46:09 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.400,0000 | 0,00%  | 09:46:20 |             |  |
| Fase : 5a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.300,0000 | 0,04%  | 09:47:29 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.290,0000 | 0,00%  | 09:47:43 |             |  |
| Fase : 6a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.200,0000 | 0,18%  | 09:49:09 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.150,0000 | 0,00%  | 09:49:49 |             |  |
| Fase : 7a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.100,0000 | 0,04%  | 09:51:36 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 27.090,0000 | 0,00%  | 09:52:00 |             |  |
| Fase : 8a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 27.000,0000 | 0,04%  | 09:52:28 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.990,0000 | 0,00%  | 09:52:45 |             |  |
| Fase : 9a. Rodada de Lances  |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.900,0000 | 0,04%  | 09:53:59 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.890,0000 | 0,00%  | 09:54:13 |             |  |
| Fase : 10a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.850,0000 | 0,04%  | 09:56:52 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.840,0000 | 0,00%  | 09:57:01 |             |  |
| Fase : 11a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.800,0000 | 0,04%  | 09:58:16 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.790,0000 | 0,00%  | 09:58:27 |             |  |
| Fase : 12a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.780,0000 | 0,04%  | 09:59:47 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.770,0000 | 0,00%  | 09:59:57 |             |  |
| Fase : 13a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.700,0000 | 0,04%  | 10:00:14 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.690,0000 | 0,00%  | 10:00:25 |             |  |
| Fase : 14a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.680,0000 | 0,04%  | 10:01:31 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.670,0000 | 0,00%  | 10:02:32 |             |  |
| Fase : 15a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.660,0000 | 0,04%  | 10:03:23 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.650,0000 | 0,00%  | 10:03:40 |             |  |
| Fase : 16a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.640,0000 | 0,04%  | 10:03:50 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.630,0000 | 0,00%  | 10:04:43 |             |  |
| Fase : 17a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.620,0000 | 0,04%  | 10:04:50 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.610,0000 | 0,00%  | 10:05:49 |             |  |
| Fase : 18a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.600,0000 | 0,04%  | 10:05:59 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.590,0000 | 0,00%  | 10:06:10 |             |  |
| Fase : 19a. Rodada de Lances |                               |             |        |          |             |  |
|                              | ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.580,0000 | 0,04%  | 10:06:22 |             |  |
|                              | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.570,0000 | 0,00%  | 10:06:36 |             |  |

|                               |             |       |          |          |  |
|-------------------------------|-------------|-------|----------|----------|--|
| Fase : 20a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.560,0000 | 0,23% | 10:06:48 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.500,0000 | 0,00% | 10:07:00 |          |  |
| Fase : 21a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.490,0000 | 0,04% | 10:07:09 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.480,0000 | 0,00% | 10:07:19 |          |  |
| Fase : 22a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.470,0000 | 0,04% | 10:07:37 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.460,0000 | 0,00% | 10:07:57 |          |  |
| Fase : 23a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.450,0000 | 0,04% | 10:08:06 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.440,0000 | 0,00% | 10:08:16 |          |  |
| Fase : 24a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.430,0000 | 0,04% | 10:08:28 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.420,0000 | 0,00% | 10:08:38 |          |  |
| Fase : 25a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.410,0000 | 0,04% | 10:08:48 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.400,0000 | 0,00% | 10:08:58 |          |  |
| Fase : 26a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.350,0000 | 0,04% | 10:09:08 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.340,0000 | 0,00% | 10:09:17 |          |  |
| Fase : 27a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.300,0000 | 0,04% | 10:09:26 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.290,0000 | 0,00% | 10:09:37 |          |  |
| Fase : 28a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.250,0000 | 0,04% | 10:09:51 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.240,0000 | 0,00% | 10:10:06 |          |  |
| Fase : 29a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.230,0000 | 0,04% | 10:11:23 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.220,0000 | 0,00% | 10:11:34 |          |  |
| Fase : 30a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.210,0000 | 0,04% | 10:11:50 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.200,0000 | 0,00% | 10:12:01 |          |  |
| Fase : 31a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.190,0000 | 0,04% | 10:12:20 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.180,0000 | 0,00% | 10:12:43 |          |  |
| Fase : 32a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.170,0000 | 0,04% | 10:13:29 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.160,0000 | 0,00% | 10:13:40 |          |  |
| Fase : 33a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.150,0000 | 0,04% | 10:14:13 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.140,0000 | 0,00% | 10:14:22 |          |  |
| Fase : 34a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.130,0000 | 0,04% | 10:14:39 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.120,0000 | 0,00% | 10:14:48 |          |  |
| Fase : 35a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.110,0000 | 0,04% | 10:14:56 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.100,0000 | 0,00% | 10:15:11 |          |  |
| Fase : 36a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.090,0000 | 0,04% | 10:15:38 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.080,0000 | 0,00% | 10:15:53 |          |  |
| Fase : 37a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.070,0000 | 0,04% | 10:16:26 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.060,0000 | 0,00% | 10:16:43 |          |  |
| Fase : 38a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.050,0000 | 0,04% | 10:16:52 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.040,0000 | 0,00% | 10:17:01 |          |  |
| Fase : 39a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.030,0000 | 0,04% | 10:17:13 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.020,0000 | 0,00% | 10:17:23 |          |  |
| Fase : 40a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 26.010,0000 | 0,04% | 10:17:48 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 26.000,0000 | 0,00% | 10:17:56 |          |  |
| Fase : 41a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 25.990,0000 | 0,04% | 10:18:16 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 25.980,0000 | 0,00% | 10:18:30 |          |  |
| Fase : 42a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 25.970,0000 | 0,08% | 10:18:39 |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 25.950,0000 | 0,00% | 10:19:22 |          |  |
| Fase : 43a. Rodada de Lances  |             |       |          |          |  |
| ELETRO ALTIMAS LTDA           | 25.970,0000 | 0,00% | 10:21:56 | Declinou |  |
| Fase : Negociação             |             |       |          |          |  |
| VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTO | 25.950,0000 | 0,00% | 10:23:45 | Vencedor |  |

---

**CLASSIFICAÇÃO**

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:

| Item:  | EMPRESA                                 | VALOR       | CLASSIFICAÇÃO |
|--------|---|-------------|---------------|
| 001.00 | Encerrado                               |             |               |
|        | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E | 25.950,0000 | 1º Lugar      |
|        | ELETRO ALTIMAS LTDA .....               | 25.970,0000 | 2º Lugar      |
|        | RACHADEL REFRIGERAÇÃO LTDA EPP .....    | 48.992,0000 | 3º Lugar      |

---

### NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

| ITEM   | EMPRESA                        | MENOR<br>PREÇO | VALOR<br>NEGOCIADO | SITUAÇÃO |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 001.00 | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTOS | 25.950,0000    | 25.950,0000        | Vencedor |

-----

---

### HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

---

### RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

|        |                                     |             |          |
|--------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 001.00 | VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTOS ELET | 25.950,0000 | Vencedor |
|--------|-------------------------------------|-------------|----------|

-----

---

### ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e a Pregoeira adjudicou todos os itens do objeto deste Pregão.

---

**ENCERRAMENTO**

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação, no endereço supra mencionado, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

Foram atendidos os requisitos da Lei Complementar 123/2006.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

---

**OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA**

Nada houve.

---

| <b>REPRESENTANTE(S) DA(S)<br/>EMPRESA(S)</b>   | <b>ASSINAM:<br/>PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO</b>                     |
|--|---|
| -----<br>LUIZ PAULO RACHADEL<br>RACHADEL REFRIGERAÇÃO LTDA EPP   | -----<br>REGINA RUSSI DA SILVA<br>Pregoeira                           |
| -----<br>SAIONARA REGINA RIBEIRO DA SILVA<br>VIA TOTAL COM. DE EQUIPAMENTOS<br>ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP | -----<br>DIOGO VITOR PINHEIRO   |
| -----<br>THIAGO AUGUSTO PEREIRA<br>ELETRO ALTIMAS LTDA   | -----<br>ISAIAS DE SOUZA  |
|  | -----<br>MÁRCIO VENÍCIO BERNADINO                                     |
|  | -----<br>MAURÍCIO MACEDO MUSSI<br>Gerente de Suprimentos e Patrimônio |

---